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4.1 PLANTA GENERAL 
 
4.2 PLANTA DEFINICIÓN GEOMÉTRICA
 















10.2 PLANTA RED 1 
 
10.3 PLANTA RED 2 
 
10.4 PERFIL LONGITUDINAL RED 1
 
10.5 PERFIL LONGITUDINAL RED 2
11.DETALLES DRENAJE 
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4.4 PLANTA VISMA 2
 
4.5 PERFIL VISMA 1
 






5.2 PLACA DE ANCLAJE
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1. MEDICIONES AUXILIARES 
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1.1 TRABAJOS PREVIOS. 
 
Mediante la modelización del terreno a través del programa CIVIL-3D, se obtuvieron los volúmenes 
requeridos para adecuar el terreno a los trabajos posteriores de ampliación del aparcamiento. 
Se obtiene de esta forma un área de desbroce de 2523,35 m^2, teniendo en cuenta la aportación de las 
distintas zonas desglosada en el apartado 2 del presente documento. 
 
1.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS 
 
Nuevamente para la valorización del presente apartado nos remitiremos a los resultados obtenidos de la 
modelización de la explanación en el programa CIVIL-3D. 












Las mediciones de los materiales requeridos para ejecutar las estructuras se obtuvieron a partir del 
programa de la casa CYPE ingenieros Metal3D, también empleado para realizar los cálculos y 
comprobaciones oportunas. 
Se adjuntan a continuación los distintos listados obtenidos con las mediciones requeridas para el 
presupuesto: 
 
1.3.1 TABLA DE MEDICIÓNES 
 









(kg) Tipo Designación 
Acero laminado S355 N2/N3 VAR (H:450/200)x10x150x10 (VAR) 5.973 0.036 283.66 
    N5/N6 VAR (H:450/200)x10x150x10 (VAR) 5.973 0.036 283.66 
    N8/N9 VAR (H:450/200)x10x150x10 (VAR) 5.973 0.036 283.66 
    N11/N12 VAR (H:450/200)x10x150x10 (VAR) 5.973 0.036 283.66 
    N14/N15 VAR (H:450/200)x10x150x10 (VAR) 5.973 0.036 283.66 
    N17/N18 VAR (H:450/200)x10x150x10 (VAR) 5.973 0.036 283.66 
    N20/N21 VAR (H:450/200)x10x150x10 (VAR) 5.973 0.036 283.66 
    N23/N24 VAR (H:450/200)x10x150x10 (VAR) 5.973 0.036 283.66 
    N26/N27 VAR (H:450/200)x10x150x10 (VAR) 5.973 0.036 283.66 
   S275 N2/N26 IPE 160 (IPE) 40.000 0.080 631.14 
    N3/N27 IPE 160 (IPE) 40.000 0.080 631.14 
    N28/N36 IPE 160 (IPE) 40.000 0.080 631.14 
    N37/N45 IPE 160 (IPE) 40.000 0.080 631.14 
    N46/N54 IPE 160 (IPE) 40.000 0.080 631.14 
    N55/N63 IPE 160 (IPE) 40.000 0.080 631.14 
    N64/N72 IPE 160 (IPE) 40.000 0.080 631.14 
    N1/N73 HE 450 B (HEB) 4.225 0.092 723.02 
    N4/N74 HE 450 B (HEB) 4.225 0.092 723.02 
    N7/N75 HE 450 B (HEB) 4.225 0.092 723.02 
    N10/N76 HE 450 B (HEB) 4.225 0.092 723.02 
    N13/N77 HE 450 B (HEB) 4.225 0.092 723.02 
    N16/N78 HE 450 B (HEB) 4.225 0.092 723.02 
    N19/N79 HE 450 B (HEB) 4.225 0.092 723.02 
    N22/N80 HE 450 B (HEB) 4.225 0.092 723.02 
    N25/N81 HE 450 B (HEB) 4.225 0.092 723.02 
Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
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1.3.2 RESUMEN DE LA MEDICIÓN 
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1.3.3 MEDICIÓN DE SUPERFICIES 
 








VAR VAR  (H:450/200)x10x150x10 1.230 53.754 66.118 
IPE IPE 160 0.638 280.000 178.640 





A partir del módulo de alcantarillado suministrado en la versión estudiante del software de la casa CYPE 
ingenieros , se pudieron estimar los volúmenes de excavación requeridos para las distintas obras de drenaje 
involucradas en la ampliación del aparcamiento. 
Seguidamente se incluye un listado sintetizando los resultados obtenidos: 
 
Medición en RED 1: 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Terrenos cohesivos 306.68 
Total 306.68   
 

















Talud Vol. excavado 
m³ 
PS1 PS2 32.66 32.66 5.43 2.00 2.05 90.00 1/3 15.66 
PS2 PS3 32.66 32.66 5.86 2.05 2.11 90.00 1/3 17.63 
PS3 PS4 32.66 32.66 4.14 2.11 2.15 90.00 1/3 12.91 
PS4 PS5 32.66 32.66 5.86 2.15 2.21 90.00 1/3 18.94 
PS5 PS6 32.66 32.66 4.14 2.21 2.25 90.00 1/3 13.84 
PS6 PS7 32.66 32.66 10.00 2.25 2.35 90.00 1/3 35.09 
PS7 PS8 32.66 32.66 10.00 2.35 2.40 90.00 1/3 36.87 
PS8 PS9 32.66 32.66 10.00 2.45 2.50 90.00 1/3 39.29 
PS9 PS10 32.66 32.66 5.86 2.55 2.58 90.00 1/3 24.34 
PS10 PS11 32.66 32.66 4.14 2.61 2.63 90.00 1/3 17.75 
PS11 PS12 32.66 32.66 5.33 2.65 2.68 90.00 1/3 23.45 
PS12 SM1 32.66 32.16 12.86 2.71 2.27 90.00 1/3 50.89  
  
 
Medición en RED 2: 
 
 
Descripción Vol. excavado 
m³ 
Terrenos cohesivos 256.59 
Total 256.59  
  
Volumen de tierras por tramos 

















Talud Vol. excavado 
m³ 
PS1 PS2 32.66 32.66 10.00 1.86 1.96 90.00 1/3 26.38 
PS2 PS3 32.66 32.66 5.86 1.96 2.02 90.00 1/3 16.44 
PS3 PS4 32.66 32.66 4.14 2.02 2.06 90.00 1/3 12.05 
PS4 PS5 32.66 32.66 10.00 2.06 2.16 90.00 1/3 30.68 
PS5 PS6 32.66 32.66 20.00 2.16 2.26 90.00 1/3 65.85 
PS6 PS7 32.66 32.66 10.25 2.26 2.31 90.00 1/3 35.53 
PS7 PS8 32.66 32.66 4.62 2.31 2.33 90.00 1/3 16.41 
PS8 PS9 32.66 32.66 4.62 2.33 2.36 90.00 1/3 16.67 
PS9 SM1 32.66 31.96 11.32 2.50 1.86 90.00 1/3 36.57 
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1.5 ELEMENTOS RESTANTES 
 
El resto de mediciones se realizan sobre la documentación de carácter gráfica recogida en el documento nº2 
Planos. A lo largo del presupuesto se hará alusión a los elementos cuya medición se haya realizado según 
este criterio, al igual que en el caso de las mediciones auxiliares. 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 Movimiento de Tierras                                             
1.1           M2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos  
 a vertedero.  
 Zona de acceso 110,04585 110,05 
 Zona de salida 63,96685 63,97 
 Zona de rodadura 1221,3289 1.221,33 
 Plazas de aparcamiento 1128 1.128,00 
  _______________________________________________________  
 2.523,35 
1.2           M3   EXCAV/TTE. T. VEGET. M/MECÁNICOS                                  
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga  transporte de productos a vertede-  
 ro o lugar de empleo.  
 Zona de acceso 46,04607156 46,05 
 Zona de salida 26,76424617 26,76 
 Zona de rodadura 511,0238662 511,02 
 Plazas de aparcamiento 471,9643014 471,96 
  _______________________________________________________  
 1.055,79 
1.3           M3   EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ.                                 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga  
 y transporte a verterdero o lugar de empleo.  
 Según medición auxiliar 7884,83 7.884,83 
  _______________________________________________________  
 7.884,83 
1.4           M3   EXTENSIÓN SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA TRAZA                  
 M3. Extendido, riego y compactado con suelo tolerable, procedente de la excavación,para la forma-  
 ción de la explanada  
 Según medición auxiliar 1344,85 1.344,85 





































                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 02 Firmes y Pavimentos                                               
2.1           M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 Vial de salida 1 11,75 4,50 0,25 13,22 
 Vial de entrada 1 17,89 4,50 0,25 20,13 
 Plazas de aparcamiento 94 2,40 5,00 0,20 225,60 
 Zonas de rodadura 1 155,16 5,50 0,20 170,68 
 Zonas peatonales 1 253,51 1,00 0,15 38,03 
 Borde perimetral 2 60,00 1,00 0,20 24,00 
  _______________________________________________________ 
 491,66 
2.2           M2   MALLA DRENANTE CÉSPED                                             
 M2. Malla Drenante color verde para césped, dimensiones 50x50x4 cm, incluidas las tapas blancas  
   
 de marcado, la tierra vegetal y el abono, totalmente colocada y rematada   
 Medición según documento gráfico 94 2,40 5,00 1.128,00 
  _______________________________________________________ 
 1.128,00 
2.3           M2   PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN                                        
 M2. Pavimento de acera con losa de hormigón 100x50x6 cm. gris, sobre base de zahorra artificial   
 de 15 cm. de espesor y capa intermedia de arena de 4 cm. de espesor, incluso recebado de   
 juntas con arena, compactado y remates   
 Zonas peatonales 1 253,51 1,00 253,51 
 Separación entre plazas de 1 60,00 0,50 30,00 
 aparcamiento centrales  
  _______________________________________________________ 
 283,51 
2.4           M2   PAVIMENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN                                     
 M2. Pavimento de acera con losa de hormigón 100x50x6 cm. gris, sobre base de zahorra artificial  
 de 15 cm. de espesor y capa intermedia de arena de 4 cm. de espesor, incluso recebado de juntas  
 con arena, compactado y remates.  
 Vial de salida 1 11,75 4,50 52,88 
 Vial de entrada 1 17,89 4,50 80,51 
 Zona de rodadura 1 155,16 5,50 853,38 
  _______________________________________________________ 
 986,77 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 03 Drenaje                                                           
3.1           Ud   SUMIDERO  50X20X50 CM. F. LADRILLO                                
 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición,  
 totalmente terminada.  
 20 20,00 
  _______________________________________________________  
 20,00 
3.2           Ud   POZO DE REGISTRO 2,50>H>4,00 M.                                   
 Ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en hormigón ar-  
 mado; D=1.20 m.  
 23 23,00 
  _______________________________________________________  
 23,00 
3.3           Ml   TUBERÍA DRENAJE PVC D= 200mm.                                     
 Ml.Tubería de PVC para saneamiento  de 200 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta,  
 colocada y probada.  
 Red izquierda 1 108,13 108,13 
 Red derecha 1 88,09 88,09 
  _______________________________________________________  
 196,22 
3.4           Ml   TUBERÍA DRENAJE PVC D=400mm                                       
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento  de 400 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta,  
 colocada y probada.  
 Medición según documento gráfico 164,3994 164,40 
  _______________________________________________________  
 164,40 
3.5           MI   CAZ R-30 PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
 MI. Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y  
 88kg/m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de  
 asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.  
 Vial de salida 1 24,67 24,67 
 Vial de entrada 1 35,58 35,58 
 Zona de rodadura en aparcamiento 1 263,11 263,11 
 Zona externa plazas de aparcamiento 1 88,15 88,15 
  _______________________________________________________  
 411,51 
3.6           M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA.  T.F                                  
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, por medios mecánicos incluso carga y trans-  
 porte a vertedero.   
 Según medición auxiliar 1009,88 1.009,88 
  _______________________________________________________  
 1.009,88 
3.7           M3   RELLENO TIERRAS A MANO C/APORT.                                   
 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios manuales, i/aporte de las mismas y p.p. de costes  
 indirectos.  
 Según medición auxiliar 1000,88 1.000,88 














                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 04 Alumbrado                                                         
4.1           MI   LÍNEA ALUMB.P.3(1x6)+T.16 Cu. C/EXC                               
 MI. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de aluminio 3(1x16) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones  
 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobran-  
 tes sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte de los productos sobrantes de la excavación  
 instalada, transporte, montaje y conexionado  
 Borde perimetral derecho 1 81,96 81,96 
 Borde perimetral izquierdo 1 81,96 81,96 
 Tramo en curva 1 33,14 33,14 
 Zona de entrada 1 25,27 25,27 
 Zona de salida 1 4,43 4,43 
  _______________________________________________________ 
 226,76 
4.2           Ud   CUADRO DE MANDO ALUMBRADO PUBLICO                                 
 Ud. Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliés-  
 ter, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, te-  
 trapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 inte-  
 rruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor 
 diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 
4.3           Ud   COLUMNA CON LUMINARIA                                             
 Ud. Farola, modelo  Led , de 8000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica  de  
 acero galvanizado pintado, 1 brazo de aluminio pintado, de 750 mm de longitud y 1 luminaria, de 55  
 W de potencia máxima.  
 13 13,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 05 Señalización                                                      
 SUBCAPÍTULO 5.1 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
5.1.1         Ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2                                         
 Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  
 anclaje, totalmente colocada.  
 2 2,00 
  _______________________________________________________  
 2,00 
5.1.2         Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y ancla-  
 je, totalmente colocada.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________  
 1,00 
 SUBCAPÍTULO 5.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
5.2.1         M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto-  
 propulsada para señalización de ceda el paso, paso de cebra e indicaciones direccionales. 
 Medición según documento gráfico 18,8504 18,85 
  _______________________________________________________  
 18,85 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 06 Estructuras                                                       
6.1           Kg   ACERO S355 EN VIGAS DE SECCIÓN VARIABLE                           
 Acero UNE-EN 10025 S355JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en ca-  
 liente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en caliente, con  
 uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas es-  
 peciales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 Vigas de sección variable 5105,84 5.105,84 
                               Según medición auxiliar 
  _______________________________________________________  
 5.105,84 
6.2           Kg   ACERO S275 EN PILARES                                             
 kg. Acero UNE-EN 10025 S275, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados en  
 caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en caliente, con  
 uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas es-  
 peciales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 Según medición auxiliar 13014,44 13.014,44 
  _______________________________________________________  
 13.014,44 
6.3           Kg   ACERO S275 EN CORREAS                                             
 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos  
 serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 Según medición auxiliar 8835,96 8.835,96 
  _______________________________________________________  
 8.835,96 
6.4           Ud   PLACAS DE ANCLAJE                                                 
 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de 650x800  
 mm y espesor 30 mm, y montaje sobre 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de  
 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, , y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. El  
 precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxilia-  
 res de montaje.  
 18 18,00 
  _______________________________________________________  
 18,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 07 Cimentación                                                       
7.1           M2   Capa de hormigón de limpieza                                      
 M2. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para formación de capa de  
 hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.  
 Zapatas 18 2,05 2,05 75,65 
 Vigas de atado 16 2,95 0,40 18,88 
  _______________________________________________________  
 94,53 
7.2           M3   Zapata de cimentación de hormigón armado                          
 M3. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/30/IIa fabricado  
 en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.  
 18 2,05 2,05 0,60 45,39 
  _______________________________________________________  
 45,39 
7.3           M3   Vigas de atado entre zapatas                                      
 M3. Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/30/IIa fabricado en cen-  
 tral, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofra-  
 do.  
 16 2,95 0,40 0,40 7,55 
  _______________________________________________________  
 7,55 
7.4           M2   Sistema de encofrado para zapata de cimentación                   
 M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de madera,  
 amortizables en 10 usos, para zapata de cimentación.  
 18 2,05 0,60 4,00 88,56 
  _______________________________________________________  
 88,56 
7.5           M2   Sistema de encofrado para vigas de atado                          
 M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de madera,  
 amortizables en 10 usos, para vigas de atado.  
 16 2,95 0,40 2,00 37,76 
  _______________________________________________________  
 37,76 
7.6           M3   Excavación en pozos para cimentaciones                            
 M3. Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión  
 Zapatas 19 2,05 2,05 0,60 47,91 
  _______________________________________________________  
 47,91 
7.7           M3   Excavación en zanjas para cimentaciones                           
 M3. Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión  
 Vigas de atado 16 2,95 0,40 0,40 7,55 





















                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 08 Cubierta                                                          
8.1           M2   Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero         
 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de an-  
 cho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente del 5%.  
   
  2 40,00 5,95 476,00 
  _______________________________________________________ 
 238,00 
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MEDICIONES  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 09 Evacuación de aguas pluviales en cubiertas                        
9.1                Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 200x70          
 Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de200x70 mm, color arena, según UNE-EN 607.  
 Inclusosoportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especia-  
 les.  
 2 40,00 80,00 
  _______________________________________________________  
 80,00 
9.2                Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 160 mm, color  
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 90 mm, color arena.  
 Medición según documento gráfico 18 3,60 64,80 
  _______________________________________________________  
 64,80 
9.3                Arqueta a pie de bajante                                          
 Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre  
 solera dehormigón en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético  
 al paso de los olores mefíticos.  
 18 18,00 
  _______________________________________________________  
 18,00 
9.4                Colector enterrado de saneamiento                                 
 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie  
 SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 18 18,00 










































                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 10 Gestión de residuos                                               
10.1          Ud   Gestión de residuos de construcción y demolición                  
 ud. Partida alzada a justificar para gestión de Residuos de construcción y demolición desglosada en  
 presupuesto aparte, según anexo correspondiente.  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 
 CAPÍTULO 11 Seguridad y salud                                                 
11.1          Ud   Seguridad y salud                                                 
 Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspondiente  
 1 1,00 
  _______________________________________________________ 
 1,00 
 CAPÍTULO 12 Otros                                                             
12.1          Ud   Limpieza y terminación de las obras                               
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.   
 1 1,00 
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 01 Movimiento de Tierras                                             
1.1           M2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                   0,55 
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de produc-  
 tos a vertedero.  
 CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
1.2           M3   EXCAV/TTE. T. VEGET. M/MECÁNICOS                                 1,25 
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga  transporte de productos a ver-  
 tedero o lugar de empleo.  
 UN  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS  
1.3           M3   EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ.                                2,21 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso  
 carga y transporte a verterdero o lugar de empleo.  
 DOS  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS  
1.4           M3   EXTENSIÓN SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA TRAZA                 1,77 
 M3. Extendido, riego y compactado con suelo tolerable, procedente de la excavación,para la for-  
 mación de la explanada  





















                                                                  
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 02 Firmes y Pavimentos                                               
2.1           M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                               20,44 
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 VEINTE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
2.2           M3   MALLA DRENANTE CÉSPED                                            32,18 
 M2. Malla Drenante color verde para césped, dimensiones 50x50x4 cm, incluidas las tapas  
 blancas   
 de marcado, la tierra vegetal y el abono, totalmente colocada y rematada   
 TREINTA Y DOS  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  
2.3           M2   PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN                                       25,39 
 M2. Pavimento de acera con losa de hormigón 100x50x6 cm. gris, sobre base de zahorra artifi-  
 cial   
 de 15 cm. de espesor y capa intermedia de arena de 4 cm. de espesor, incluso recebado de   
 juntas con arena, compactado y remates   
 VEINTICINCO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS 
2.4           M2   PAVIMENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN                                    17,91 
 M2. Pavimento de acera con losa de hormigón 100x50x6 cm. gris, sobre base de zahorra artifi-  
 cial de 15 cm. de espesor y capa intermedia de arena de 4 cm. de espesor, incluso recebado de  
 juntas con arena, compactado y remates.  
 DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 03 Drenaje                                                           
3.1           Ud   SUMIDERO  50X20X50 CM. F. LADRILLO                               45,14 
 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundi-  
 ción, totalmente terminada.  
 CUARENTA Y CINCO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS  
3.2           Ud   POZO DE REGISTRO 2,50>H>4,00 M.                                  581,66 
 Ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en hormigón  
 armado; D=1.20 m.  
 QUINIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y  
 SEIS CÉNTIMOS  
3.3           Ml   TUBERÍA DRENAJE PVC D= 200mm.                                    27,56 
 Ml.Tubería de PVC para saneamiento  de 200 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de jun-  
 ta, colocada y probada.  
 VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
3.4           Ml   TUBERÍA DRENAJE PVC D=400mm                                      43,47 
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento  de 400 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de jun-  
 ta, colocada y probada.  
 CUARENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
3.5           MI   CAZ R-30 PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                23,44 
 MI. Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10  
 y 88  
 kg/m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie  
 de  
 asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.  
 VEINTITRES  EUROS con CUARENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS  
3.6           M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA.  T.F                                 11,15 
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, por medios mecánicos incluso carga y  
 transporte a vertedero.   
 ONCE  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS  
3.7           M3   RELLENO TIERRAS A MANO C/APORT.                                  15,61 
 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios manuales, i/aporte de las mismas y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
























                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
CAPÍTULO 04 Alumbrado                                                         
4.1           MI   LÍNEA ALUMB.P.3(1x6)+T.16 Cu. C/EXC                              19,47 
 MI. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de aluminio 3(1x16)  
 mm2 conaislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo  
 tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensio-  
 nes 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales so-  
 brantes sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte de los productos sobrantes de la excava-  
 cióninstalada, transporte, montaje y conexionado  
 DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE  
 CÉNTIMOS  
4.2           Ud   CUADRO DE MANDO ALUMBRADO PUBLICO                                1.753,65 
 Ud. Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de po-  
 liéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad no-  
 minal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada cir-  
 cuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmi-  
 co, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circui-  
 to de control  
 MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES  EUROS con  
 SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
4.3           Ud   COLUMNA CON LUMINARIA                                            1.125,42 
 Ud. Farola, modelo  Led , de 8000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de dos tra-  
 mos de acero galvanizado pintado, 1 brazo de aluminio pintado, de 750 mm de longitud y 1 lumi-  
 naria, de 55 W de potencia máxima.  
 MIL CIENTO VEINTICINCO  EUROS con CUARENTA Y  
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CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 05 Señalización                                                      
SUBCAPÍTULO 5.1 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
5.1.1         Ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2                                        232,99 
 Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación  
 y anclaje, totalmente colocada.  
 DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
5.1.2         Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                 128,45 
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an-  
 claje, totalmente colocada.  
 CIENTO VEINTIOCHO  EUROS con CUARENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
SUBCAPÍTULO 5.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
5.2.1         M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                     12,43 
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina  
 autopropulsada para señalización de ceda el paso, paso de cebra e indicaciones direccionales.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 06 Estructuras                                                       
6.1           Kg   ACERO S355 EN VIGAS DE SECCIÓN VARIABLE                          2,35 
 Acero UNE-EN 10025 S355JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en  
 caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en caliente,  
 con uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS  
6.2           Kg   ACERO S275 EN PILARES                                            2,31 
 kg. Acero UNE-EN 10025 S275, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados  
 en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en calien-  
 te, con uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
6.3           Kg   ACERO S275 EN CORREAS                                            2,31 
 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de  
 410 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A.  
 Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS  
6.4           Ud   PLACAS DE ANCLAJE                                                354,16 
 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de  
 650x800 mm y espesor 30 mm, y montaje sobre 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080  
 B 400 S de 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, , y atornillados con arandelas, tuerca y  
 contratuerca. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los  
 elementos auxiliares de montaje.  
 TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con  
 DIECISEIS CÉNTIMOS 
CUBIERTA SOBRE LAS GRADAS Y AMPLIACIÓN DEL APARCAMIENTO EN LOS CAMPOS DE FÚTBOL DE SAN PEDRO DE VISMA  
DOCUMENTO Nº4 PRESUPUESTO.  
 
 
ANDRÉS FERNÁNDEZ SAN MIGUEL                                                                                                                                         SEPTIEMBRE 2019                                                                                                                                                                                        19                                                                                                                                                              
 
CUADRO DE PRECIOS 1  
                                                                  
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
CAPÍTULO 07 Cimentación                                                       
7.1           M2   Capa de hormigón de limpieza                                     7,29 
 M2. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para formación de capa  
 de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.  
 SIETE  EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS  
7.2           M3   Zapata de cimentación de hormigón armado                         147,49 
 M3. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/30/IIa fabrica-  
 do en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.  
 CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
7.3           M3   Vigas de atado entre zapatas                                     154,84 
 M3. Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/30/IIa fabricado en  
 central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir  
 encofrado.  
 CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA  
 Y CUATRO CÉNTIMOS  
7.4           M2   Sistema de encofrado para zapata de cimentación                  15,41 
 M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de ma-  
 dera, amortizables en 10 usos, para zapata de cimentación.  
 QUINCE  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS  
7.5           M2   Sistema de encofrado para vigas de atado                         19,67 
 M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de ma-  
 dera, amortizables en 10 usos, para vigas de atado.  
 DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
7.6           M3   Excavación en pozos para cimentaciones                           16,24 
 M3. Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecáni-  
 cos, retirada de los materiales excavados y carga a camión  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
7.7           M3   Excavación en zanjas para cimentaciones                          16,24 
 M3. Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecáni-  
 cos, retirada de los materiales excavados y carga a camión  
 DIECISEIS  EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS  
CAPÍTULO 08 Cubierta                                                          
8.1           M2   Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero        42,35 
 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de  
 ancho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente del 5%.  
   
 CUARENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y CINCO  
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CAPÍTULO 09 Evacuación de aguas pluviales en cubiertas                        
9.1                Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 200x70         14,49 
 Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de200x70 mm, color arena, según UNE-EN  
 607. Inclusosoportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas  
 especiales.  
 CATORCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS  
9.2                Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 160 mm, color 11,87 
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 90 mm, color arena.  
 ONCE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
9.3                Arqueta a pie de bajante                                         88,55 
 Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, so-  
 bre solera dehormigón en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre  
 hermético al paso de los olores mefíticos.  
 OCHENTA Y OCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO  
 CÉNTIMOS  
9.4                Colector enterrado de saneamiento                                12,40 
 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, se-  
 rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 DOCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 12 Otros                                                             
PYA020        Ud   Limpieza y terminación de las obras                              1.163,09 
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.   
 MIL CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con NUEVE  
 CÉNTIMOS  
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CAPÍTULO 01 Movimiento de Tierras                                             
1.1           M2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de produc-  
 tos a vertedero.  
 Maquinaria .......................................................... 0,52 
 Costes indirectos................................................. 0,03 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 0,55 
1.2           M3   EXCAV/TTE. T. VEGET. M/MECÁNICOS                                  
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga  transporte de productos a ver-  
 tedero o lugar de empleo.  
 Mano de obra ...................................................... 0,31 
 Maquinaria .......................................................... 0,87 
 Costes indirectos................................................. 0,07 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1,25 
1.3           M3   EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ.                                 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso  
 carga y transporte a verterdero o lugar de empleo.  
 Mano de obra ...................................................... 0,31 
 Maquinaria .......................................................... 1,77 
 Costes indirectos................................................. 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,21 
1.4           M3   EXTENSIÓN SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA TRAZA                  
 M3. Extendido, riego y compactado con suelo tolerable, procedente de la excavación,para la for-  
 mación de la explanada  
 Costes indirectos................................................. 1,77 
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CAPÍTULO 02 Firmes y Pavimentos                                               
2.1           M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 Mano de obra .....................................................  0,84 
 Maquinaria .........................................................  2,34 
 Materiales ..........................................................  16,10 
 Costes indirectos ................................................  1,16 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  20,44 
2.2           M2   MALLA DRENANTE CÉSPED                                             
 M2. Malla Drenante color verde para césped, dimensiones 50x50x4 cm, incluidas las tapas  
 blancas   
 de marcado, la tierra vegetal y el abono, totalmente colocada y rematada   
 Mano de obra .....................................................  9,49 
 Maquinaria .........................................................  0,93 
 Materiales ..........................................................  19,94 
 Costes indirectos ................................................  1,82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  32,18 
2.3           M2   PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN                                        
 M2. Pavimento de acera con losa de hormigón 100x50x6 cm. gris, sobre base de zahorra artifi-  
 cial   
 de 15 cm. de espesor y capa intermedia de arena de 4 cm. de espesor, incluso recebado de   
 juntas con arena, compactado y remates   
 Mano de obra .....................................................  5,07 
 Materiales ..........................................................  18,88 
 Costes indirectos ................................................  1,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  25,39 
2.4           M2   PAVIMENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN                                     
 M2. Pavimento de acera con losa de hormigón 100x50x6 cm. gris, sobre base de zahorra artifi-  
 cial de 15 cm. de espesor y capa intermedia de arena de 4 cm. de espesor, incluso recebado de  
 juntas con arena, compactado y remates.  
 Mano de obra .....................................................  6,01 
 Materiales ..........................................................  10,89 
 Costes indirectos ................................................  1,01 
  _______________ 
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CAPÍTULO 03 Drenaje                                                           
3.1           Ud   SUMIDERO  50X20X50 CM. F. LADRILLO                                
 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundi-  
 ción, totalmente terminada.  
 Mano de obra ...................................................... 0,73 
 Materiales ........................................................... 41,85 
 Costes indirectos................................................. 2,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 45,14 
3.2           Ud   POZO DE REGISTRO 2,50>H>4,00 M.                                   
 Ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en hormigón  
 armado; D=1.20 m.  
 Mano de obra ...................................................... 109,69 
 Materiales ........................................................... 439,05 
 Costes indirectos................................................. 32,92 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 581,66 
3.3           Ml   TUBERÍA DRENAJE PVC D= 200mm.                                     
 Ml.Tubería de PVC para saneamiento  de 200 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de jun-  
 ta, colocada y probada.  
 Mano de obra ...................................................... 7,75 
 Materiales ........................................................... 18,25 
 Costes indirectos................................................. 1,56 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 27,56 
3.4           Ml   TUBERÍA DRENAJE PVC D=400mm                                       
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento  de 400 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de jun-  
 ta, colocada y probada.  
 Mano de obra ...................................................... 2,35 
 Maquinaria .......................................................... 0,14 
 Materiales ........................................................... 38,52 
 Costes indirectos................................................. 2,46 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 43,47 
3.5           MI   CAZ R-30 PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
 MI. Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10  
 y 88  
 kg/m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie  
 de  
 asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.  
 Mano de obra ...................................................... 12,47 
 Maquinaria .......................................................... 2,00 
 Materiales ........................................................... 7,64 
 Costes indirectos................................................. 1,33 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 23,44 
3.6           M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA.  T.F                                  
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, por medios mecánicos incluso carga y  
 transporte a vertedero.   
 Mano de obra ...................................................... 4,55 
 Materiales ........................................................... 5,97 
 Costes indirectos................................................. 0,63 
  _______________  
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CAPÍTULO 03 Drenaje                                                           
3.7           M3   RELLENO TIERRAS A MANO C/APORT.                                   
 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios manuales, i/aporte de las mismas y p.p. de cos-  
 tes indirectos.  
 Mano de obra .....................................................  6,06 
 Materiales ..........................................................  8,67 
 Costes indirectos ................................................  0,88 
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CAPÍTULO 04 Alumbrado                                                         
4.1           MI   LÍNEA ALUMB.P.3(1x6)+T.16 Cu. C/EXC                               
 MI. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de aluminio 3(1x16)  
 mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo  
 tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensio-  
 nes 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales so-  
 brantes sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte de los productos sobrantes de la excava-  
 ción instalada, transporte, montaje y conexionado  
 Mano de obra ...................................................... 4,79 
 Maquinaria .......................................................... 2,10 
 Materiales ........................................................... 9,27 
 Costes indirectos................................................. 3,31 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 19,47 
4.2           Ud   CUADRO DE MANDO ALUMBRADO PUBLICO                                 
 Ud. Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de po-  
 liéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad no-  
 minal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada cir-  
 cuito; 2 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmi-  
 co, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circui-  
 to de control  
 Mano de obra ...................................................... 49,34 
 Materiales ........................................................... 1.605,05 
 Costes indirectos................................................. 99,26 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1.753,65 
4.3           Ud   COLUMNA CON LUMINARIA                                             
 Ud. Farola, modelo  Led , de 8000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de dos tra-  
 mos de acero galvanizado pintado, 1 brazo de aluminio pintado, de 750 mm de longitud y 1 lumi-  
 naria, de 55 W de potencia máxima.  
 Mano de obra ...................................................... 38,90 
 Maquinaria .......................................................... 10,63 
 Materiales ........................................................... 1.012,19 
 Costes indirectos................................................. 63,70 
  _______________  
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CAPÍTULO 05 Señalización                                                      
SUBCAPÍTULO 5.1 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
5.1.1         Ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2                                         
 Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación  
 y anclaje, totalmente colocada.  
 Mano de obra .....................................................  27,58 
 Maquinaria .........................................................  6,75 
 Materiales ..........................................................  185,47 
 Costes indirectos ................................................  13,19 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  232,99 
5.1.2         Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y an-  
 claje, totalmente colocada.  
 Mano de obra .....................................................  27,58 
 Maquinaria .........................................................  6,75 
 Materiales ..........................................................  86,85 
 Costes indirectos ................................................  7,27 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  128,45 
SUBCAPÍTULO 5.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
5.2.1         M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina  
 autopropulsada para señalización de ceda el paso, paso de cebra e indicaciones direccionales.  
 Mano de obra .....................................................  8,47 
 Maquinaria .........................................................  1,34 
 Materiales ..........................................................  1,92 
 Costes indirectos ................................................  0,70 
  _______________ 
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CAPÍTULO 06 Estructuras                                                       
6.1           Kg   ACERO S355 EN VIGAS DE SECCIÓN VARIABLE                           
 Acero UNE-EN 10025 S355JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en  
 caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en caliente,  
 con uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 Mano de obra ...................................................... 0,31 
 Materiales ........................................................... 1,91 
 Costes indirectos................................................. 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,35 
6.2           Kg   ACERO S275 EN PILARES                                             
 kg. Acero UNE-EN 10025 S275, en pilares formados por piezas simples de perfiles laminados  
 en caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en calien-  
 te, con uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las  
 piezas especiales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 Mano de obra ...................................................... 0,31 
 Materiales ........................................................... 1,87 
 Costes indirectos................................................. 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,31 
6.3           Kg   ACERO S275 EN CORREAS                                             
 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de  
 410 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos ma-  
 nos de imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A.  
 Los trabajos serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 Mano de obra ...................................................... 0,31 
 Materiales ........................................................... 1,87 
 Costes indirectos................................................. 0,13 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 2,31 
6.4           Ud   PLACAS DE ANCLAJE                                                 
 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de  
 650x800 mm y espesor 30 mm, y montaje sobre 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080  
 B 400 S de 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, , y atornillados con arandelas, tuerca y  
 contratuerca. El precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los  
 elementos auxiliares de montaje.  
 Mano de obra ...................................................... 73,79 
 Materiales ........................................................... 260,32 
 Costes indirectos................................................. 20,05 
  _______________  
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CAPÍTULO 07 Cimentación                                                       
7.1           M2   Capa de hormigón de limpieza                                      
 M2. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para formación de capa  
 de hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.  
 Mano de obra .....................................................  0,36 
 Materiales ..........................................................  6,93 
                                                                                                                                                                          Costes indirectos................................................                   0,44 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  7,29 
7.2           M3   Zapata de cimentación de hormigón armado                          
 M3. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/30/IIa fabrica-  
 do en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.  
 Mano de obra .....................................................  10,86 
 Materiales ..........................................................  128,28 
 Costes indirectos ................................................  8,35 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  147,49 
7.3           M3   Vigas de atado entre zapatas                                      
 M3. Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/30/IIa fabricado en  
 central, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir  
 encofrado.  
 Mano de obra .....................................................  13,06 
 Materiales ..........................................................  133,01 
 Costes indirectos ................................................  8,77 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  154,84 
7.4           M2   Sistema de encofrado para zapata de cimentación                   
 M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de ma-  
 dera, amortizables en 10 usos, para zapata de cimentación.  
 Mano de obra .....................................................  11,71 
 Materiales ..........................................................  2,83 
 Costes indirectos ................................................  0,87 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  15,41 
7.5           M2   Sistema de encofrado para vigas de atado                          
 M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de ma-  
 dera, amortizables en 10 usos, para vigas de atado.  
 Mano de obra .....................................................  14,95 
 Materiales ..........................................................  3,60 
 Costes indirectos ................................................  1,12 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  19,67 
7.6           M3   Excavación en pozos para cimentaciones                            
 M3. Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecáni-  
 cos, retirada de los materiales excavados y carga a camión  
 Mano de obra .....................................................  3,83 
 Maquinaria .........................................................  11,49 
 Costes indirectos ................................................  0,92 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,24 
7.7           M3   Excavación en zanjas para cimentaciones                           
 M3. Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecáni-  
 cos, retirada de los materiales excavados y carga a camión  
 Mano de obra .....................................................  3,83 
 Maquinaria .........................................................  11,49 
 Costes indirectos ................................................  0,92 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  16,24  
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CAPÍTULO 08 Cubierta                                                          
8.1           M2   Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero         
 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de  
 ancho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente del 5%.  
   
 Mano de obra ...................................................... 2,56 
 Materiales ........................................................... 37,39 
 Costes indirectos................................................. 2,40 
  _______________  
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CAPÍTULO 09 Evacuación de aguas pluviales en cubiertas                        
9.1                Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 200x70          
 Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de200x70 mm, color arena, según UNE-EN  
 607. Inclusosoportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas  
 especiales.  
 Mano de obra .....................................................  6,33 
 Materiales ..........................................................  7,34 
 Costes indirectos ................................................  0,82 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  14,49 
9.2                Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 160 mm, color  
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 90 mm, color arena.  
 Mano de obra .....................................................  3,17 
 Materiales ..........................................................  8,03 
 Costes indirectos ................................................  0,67 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  11,87 
9.3                Arqueta a pie de bajante                                          
 Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, so-  
 bre solera dehormigón en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre  
 hermético al paso de los olores mefíticos.  
 Mano de obra .....................................................  16,62 
 Materiales ..........................................................  66,92 
 Costes indirectos ................................................  5,01 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  88,55 
9.4                Colector enterrado de saneamiento                                 
 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, se-  
 rie SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 Mano de obra .....................................................  3,64 
 Maquinaria .........................................................  1,44 
 Materiales ..........................................................  6,62 
 Costes indirectos ................................................  0,70 
  _______________ 
 TOTAL PARTIDA ...............................................  12,40 
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CAPÍTULO 12 Otros                                                             
PYA020        Ud   Limpieza y terminación de las obras                               
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.   
 Mano de obra ...................................................... 478,85 
 Resto de obra y materiales .................................. 684,24 
  _______________  
 TOTAL PARTIDA ............................................... 1.163,09 
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PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 01 Movimiento de Tierras                                             
1.1           M2   DESPEJE Y DESBROCE DEL TERRENO                                    
 M2. Despeje y desbroce del terreno por medios mecánicos incluso carga y transporte de productos  
 a vertedero.  
 2.523,35 0,55 1.387,84 
1.2           M3   EXCAV/TTE. T. VEGET. M/MECÁNICOS                                  
 M3. Excavación en tierra vegetal por medios mecánicos, i/carga  transporte de productos a vertede-  
 ro o lugar de empleo.  
 1.055,79 1,25 1.319,74 
1.3           M3   EXCAV/TTE. DTE. COMPACTO. M/MECÁ.                                 
 M3. Excavación en zonas de desmonte, de terreno compacto por medios mecánicos incluso carga  
 y transporte a verterdero o lugar de empleo.  
 7.884,83 2,21 17.425,47 
1.4           M3   EXTENSIÓN SUELO TOLERABLE PROCEDENTE DE LA TRAZA                  
 M3. Extendido, riego y compactado con suelo tolerable, procedente de la excavación,para la forma-  
 ción de la explanada  
 1.344,85 1,77 2.380,38 
  ________________  



















                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 02 Firmes y Pavimentos                                               
2.1           M3   ZAHORRA ARTIFICIAL                                                
 M3. Zahorra artificial, incluso extensión y compactación en formación de bases.  
 426,92 20,44 8.726,24 
2.2           M3   MALLA DRENANTE CÉSPED                                             
 M2. Malla Drenante color verde para césped, dimensiones 50x50x4 cm, incluidas las tapas blancas  
   
 de marcado, la tierra vegetal y el abono, totalmente colocada y rematada   
 1.128,00 32,18 36.299,04 
2.3           M2   PAVIMENTO LOSA DE HORMIGÓN                                        
 M2. Pavimento de acera con losa de hormigón 100x50x6 cm. gris, sobre base de zahorra artificial   
 de 15 cm. de espesor y capa intermedia de arena de 4 cm. de espesor, incluso recebado de   
 juntas con arena, compactado y remates   
 253,41 25,39 6.434,08 
2.4           M2   PAVIMENTO ADOQUÍN DE HORMIGÓN                                     
 M2. Pavimento de acera con losa de hormigón 100x50x6 cm. gris, sobre base de zahorra artificial  
 de 15 cm. de espesor y capa intermedia de arena de 4 cm. de espesor, incluso recebado de juntas  
 con arena, compactado y remates.  
 1.092,62 17,91 19.568,82 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 02 Firmes y Pavimentos.......................................................................................  71.028,18 
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 03 Drenaje                                                           
3.1           Ud   SUMIDERO  50X20X50 CM. F. LADRILLO                                
 Ud. Sumidero de 0.50x0.20x0.50 m de fábrica de ladrillo de 1/2 pie de espesor, i/rejilla de fundición,  
 totalmente terminada.  
 20,00 45,14 902,80 
3.2           Ud   POZO DE REGISTRO 2,50>H>4,00 M.                                   
 Ud. Pozo de registro de profundidad entre 2.50 a 4.00 m. incluyendo brocal y solera en hormigón ar-  
 mado; D=1.20 m.  
 23,00 581,66 13.378,18 
3.3           Ml   TUBERÍA DRENAJE PVC D= 200mm.                                     
 Ml.Tubería de PVC para saneamiento  de 200 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta,  
 colocada y probada.  
 196,22 27,56 5.407,82 
3.4           Ml   TUBERÍA DRENAJE PVC D=400mm                                       
 Ml. Tubería de PVC para saneamiento  de 400 mm. de diámetro, con junta elástica, i/p.p. de junta,  
 colocada y probada.  
 164,40 43,47 7.146,47 
3.5           MI   CAZ R-30 PREFABRICADO DE HORMIGÓN                                 
 MI. Caz tipo R-30, prefabricado de hormigón HM-20 doble capa, de sección triangular 30x13-10 y  
 88  
 kg/m., sobre solera de hormigón HM-20 de espesor 10 cm., incluso preparación de la superficie de  
 asiento, compactado y recibido de juntas, terminado.  
 411,51 23,44 9.645,79 
3.6           M3   EXCAV. MECÁN. ZANJAS SANEA.  T.F                                  
 M3. Excavación mecánica de zanjas de saneamiento, por medios mecánicos incluso carga y trans-  
 porte a vertedero.   
 1.009,88 11,15 11.260,16 
3.7           M3   RELLENO TIERRAS A MANO C/APORT.                                   
 M3. Relleno y extendido de tierras, por medios manuales, i/aporte de las mismas y p.p. de costes  
 indirectos.  
 1.000,88 15,61 15.623,74 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 03 Drenaje ............................................................................................................  63.364,96 
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PRESUPUESTO  
                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 04 Alumbrado                                                         
4.1           MI   LÍNEA ALUMB.P.3(1x6)+T.16 Cu. C/EXC                               
 MI. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de aluminio 3(1x16) mm2  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo  
 de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones  
 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobran-  
 tes sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte de los productos sobrantes de la excavación  
 instalada, transporte, montaje y conexionado  
 226,76 19,47 4.415,02 
4.2           Ud   CUADRO DE MANDO ALUMBRADO PUBLICO                                 
 Ud. Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliés-  
 ter, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, te-  
 trapolar (4P); 1 contactor; 2 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 2 inte-  
 rruptores diferenciales, uno por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor 
 diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito de control  
 1,00 1.753,65 1.753,65 
4.3           Ud   COLUMNA CON LUMINARIA                                             
 Ud. Farola, modelo  Led , de 8000 mm de altura, compuesta por columna cilíndrica de dos tramos de  
 acero galvanizado pintado, 1 brazo de aluminio pintado, de 750 mm de longitud y 1 luminaria, de 55  
 W de potencia máxima.  
 13,00 1.125,42 14.630,46 
  ________________  
















                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 05 Señalización                                                      
 SUBCAPÍTULO 5.1 SEÑALIZACION VERTICAL                                             
5.1.1         Ud   SEÑAL CIRCULAR 90 NIVEL 2                                         
 Ud. Señal reflectante circular D=90 cm. nivel 2, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y  
 anclaje, totalmente colocada.  
 2,00 232,99 465,98 
5.1.2         Ud   SEÑAL CUADRADA 60X60 CM. NIVEL 1                                  
 Ud. Señal cuadrada de 60*60 cm., nivel 1, i/p.p. poste galvanizado, tornilleria, cimentación y ancla-  
 je, totalmente colocada.  
 1,00 128,45 128,45 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 SEÑALIZACION VERTICAL .......  594,43 
 SUBCAPÍTULO 5.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL                                           
5.2.1         M2   SUPERFICIE REALMENTE PINTADA                                      
 M2. Superfície realmente pintada, con pintura reflectante y microesferas de vidrio, con máquina auto-  
 propulsada para señalización de ceda el paso, paso de cebra e indicaciones direccionales. 
 18,85 12,43 234,31 
  ________________ 
 TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL ..  234,31 
  ____________  
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CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 CAPÍTULO 06 Estructuras                                                       
6.1           Kg   ACERO S355 EN VIGAS DE SECCIÓN VARIABLE                           
 Acero UNE-EN 10025 S355JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en ca-  
 liente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en caliente, con  
 uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas es-  
 peciales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 5.105,84 2,35 11.998,72 
6.2           Kg   ACERO S275 EN PILARES                                             
 kg. Acero UNE-EN 10025 S275JR, en vigas formadas por piezas simples de perfiles laminados en  
 caliente de las series IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabado galvanizado en caliente, con  
 uniones soldadas en obra. El precio incluye las soldaduras, los cortes, los despuntes, las piezas es-  
 peciales, los casquillos y los elementos auxiliares de montaje.  
 13.014,44 2,31 30.063,36 
6.3           Kg   ACERO S275 EN CORREAS                                             
 Kg. Acero laminado S275 en perfiles para vigas, pilares y correas, con una tensión de rotura de 410  
 N/mm2, unidas entre sí mediante soldadura con electrodo básico i/p.p. despuntes y dos manos de  
 imprimación con pintura de minio de plomo totalmente montado, según CTE/ DB-SE-A. Los trabajos  
 serán realizados por soldador cualificado según norma UNE-EN 287-1:1992.  
 8.835,96 2,31 20.411,07 
6.4           Ud   PLACAS DE ANCLAJE                                                 
 Placa de anclaje de acero UNE-EN 10025 S275JR en perfil plano, con taladro central, de 650x800  
 mm y espesor 30 mm, y montaje sobre 6 pernos de acero corrugado UNE-EN 10080 B 400 S de  
 25 mm de diámetro y 50 cm de longitud total, , y atornillados con arandelas, tuerca y contratuerca. El  
 precio incluye los cortes, los despuntes, las pletinas, las piezas especiales y los elementos auxilia-  
 res de montaje.  
 18,00 354,16 6.374,88 
  ________________  



























                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 07 Cimentación                                                       
7.1           M2   Capa de hormigón de limpieza                                      
 M2. Hormigón HL-150/B/20, fabricado en central y vertido con cubilote, para formación de capa de  
 hormigón de limpieza y nivelado de fondos de cimentación.  
 94,53 7,29 689,12 
7.2           M3   Zapata de cimentación de hormigón armado                          
 M3. Zapata de cimentación de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/30/IIa fabricado  
 en central, y vertido con cubilote, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 50 kg/m³.  
 45,39 147,49 6.694,57 
 
7.3           M3   Vigas de atado entre zapatas                                      
 M3. Viga de atado de hormigón armado, realizada con hormigón HA-30/B/30/IIa fabricado en cen-  
 tral, y vertido desde camión, y acero UNE-EN 10080 B 500 S, cuantía 60 kg/m³, sin incluir encofra-  
 do.  
 7,55 154,84 1.169,04 
7.4           M2   Sistema de encofrado para zapata de cimentación                   
 M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de madera,  
 amortizables en 10 usos, para zapata de cimentación.  
 88,56 15,41 1.364,71 
7.5           M2   Sistema de encofrado para vigas de atado                          
 M2. Montaje y desmontaje de sistema de encofrado recuperable, realizado con tablones de madera,  
 amortizables en 10 usos, para vigas de atado.  
 37,76 19,67 742,74 
7.6           M3   Excavación en pozos para cimentaciones                            
 M3. Excavación en pozos para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión  
 47,91 16,24 778,06 
7.7           M3   Excavación en zanjas para cimentaciones                           
 M3. Excavación en zanjas para cimentaciones en cualquier tipo de terreno, con medios mecánicos,  
 retirada de los materiales excavados y carga a camión  
 7,55 16,24 122,61 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 07 Cimentación ....................................................................................................  7.521,10 
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 CAPÍTULO 08 Cubierta                                                          
8.1           M2   Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero         
 Cubierta inclinada de paneles sándwich aislantes de acero, de 30 mm de espesor y 1150 mm de an-  
 cho, alma aislante de lana de roca, con una pendiente del 5%.  
   
 476,00 42,35 20.158,60 
  ________________  






















                                                                  
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE 
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 CAPÍTULO 09 Evacuación de aguas pluviales en cubiertas                        
9.1                Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de 200x70          
 Canalón trapecial de PVC con óxido de titanio, de200x70 mm, color arena, según UNE-EN 607.  
 Inclusosoportes, esquinas, tapas, remates finales, piezas de conexión a bajantes y piezas especia-  
 les.  
 80,00 14,49 1.159,20 
9.2                Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 160 mm, color  
 Bajante circular de PVC con óxido de titanio, de Ø 90 mm, color arena.  
 64,80 11,87 769,18 
9.3                Arqueta a pie de bajante                                          
 Arqueta a pie de bajante, prefabricada de hormigón, de dimensiones interiores 40x40x50 cm, sobre  
 solera dehormigón en masa, con marco y tapa prefabricados de hormigón armado y cierre hermético  
 al paso de los olores mefíticos.  
 18,00 88,55 1.593,90 
9.4                Colector enterrado de saneamiento                                 
 Colector enterrado de saneamiento, con arquetas (no incluidas en este precio), de PVC liso, serie  
 SN-4, rigidez anular nominal 4 kN/m², de 110 mm de diámetro, pegado mediante adhesivo.  
 18,00 12,40 223,20 
  ________________ 
 TOTAL CAPÍTULO 09 Evacuación de aguas pluviales en cubiertas .................................................  3.745,48 
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 CAPÍTULO 10 Gestión de residuos                                               
10.1          Ud   Gestión de residuos de construcción y demolición                  
 ud. Partida alzada a justificar para gestión de Residuos de construcción y demolición desglosada en  
 presupuesto aparte, según anexo correspondiente.  
 1,00 7.555,22 7.555,22 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 10 Gestión de residuos .......................................................................................  7.555,22 
 CAPÍTULO 11 Seguridad y salud                                                 
C05SS01       Ud   Seguridad y salud                                                 
 Seguridad y Salud desglosada en presupuesto aparte, según anexo correspondiente  
 1,00 12.614,39 12.614,39 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 11 Seguridad y salud ...........................................................................................  12.614,39 
 CAPÍTULO 12 Otros                                                             
12.1          Ud   Limpieza y terminación de las obras                               
 PA. Partida alzada de abono íntegro por la limpieza y terminación de las obras.   
 1,00 1.163,09 1.163,09 
  ________________  
 TOTAL CAPÍTULO 12 Otros ...............................................................................................................  1.163,09 
  ____________  
 TOTAL ................................................................................................................................................  304.371,86 
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RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
 _____________________________________________________________________________________________________________________________________  _______  
01 Movimiento de Tierras..................................................................................................................................................  22.513,43 7,40 
02 Firmes y Pavimentos ...................................................................................................................................................  71.219,94 23,40 
03 Drenaje .......................................................................................................................................................................  63.364,96 20,82 
04 Alumbrado ...................................................................................................................................................................  20.799,13 6,83 
05 Señalización ................................................................................................................................................................  828,74 0,27 
06 Estructuras ..................................................................................................................................................................  68.848,03 22,62 
07 Cimentación ................................................................................................................................................................  11.560,85 3,80 
08 Cubierta ......................................................................................................................................................................  20.158,60 6,62 
09 Evacuación de aguas pluviales en cubiertas .................................................................................................................  3.745,48 1,23 
10 Gestión de residuos .....................................................................................................................................................  7.555,22 2,48 
11 Seguridad y salud ........................................................................................................................................................  12.614,39 4,14 
12 Otros ...........................................................................................................................................................................  1.163,09 0,38 
  ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 304.371,86 
 13,00 % Gastos generales ...........................  39.568,34 
 6,00 % Beneficio industrial .........................  18.262,31 
  _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 57.830,65 
  
 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 362.202,51 
 
 21,00 % I.V.A. ............................................................................  76.062,53 
  
 TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN + IVA 438.265,04 
  
Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS  
con CUATRO CÉNTIMOS 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
